投标报价须知
白云铁矿化验室通风排放改造

一、投标报价:28.4742万元
1.投标人应按招标人提供的工程量清单计价表格,根据《关于建筑业营业税改征值税调整内蒙古自治区现行计价依据实施方案文件》填报价格。应填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。所有清单子目均需按招标人的要求填写组价明细，未按招标人要求填写组价明细的其投标有可能被拒绝。投标人所填报的组价明细内容应与招标清单相符，未列入组价明细的内容视为已包括，实施过程中不得调整。
2.投标综合单价组价明细为招标人核实投标费用的合理性及合同实施过程中处理费用纠纷的重要依据，组价明细中不明确的，招标人有权按照自己的理解进行费用处理。
3.投标人所报综合单价可依据国家和地方颁布的技术标准、规范，结合本工程特点、企业自身实力及管理水平，充分考虑了材料、机械、人工等价格波动和各种市场风险因素，自主报价（其中业主提供的材料，投标人按业主提供的价格计价）。报价的原则是不低于施工成本，综合取定的原则。

4. 按照《关于建筑业营业税改征增值税调整内蒙古自治区现行计价依据实施方案》报价。
5. 综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需要的直接工程费、措施项目费（包含安全文明施工费和特殊措施费）、规费、企业管理费、利润及税金，并考虑风险因素后的单价。措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活等方面的非工程实体项目，综合单价中已经包括施工中的正常措施及手段费用。

 综合单价中不包含设备本体无负荷试运转所用的水、电、气、油、燃料等，但施工单位配合的人工费已包含在内。
 综合单价中不包含负荷试运转、联合试运转、生产准备试运转的费用，发生时应另行计算。
6.特殊措施费是指大型机具进出场、冬季施工特殊增加的费用（如保温棚）、道路加固维修、保护棚、穿越、跨越、现场障碍以及工程结构特殊需要特殊的施工工艺等发生的措施费。特殊措施费招标人不编制工程量清单，由投标人根据工程招标时情况，采用分部分项工程量清单的方式编制，列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程内容和工程量计算规则；不能计算工程量的项目清单，以“项”为计量单位编制。措施费需按列出详细的组价明细及相应的计算公式，对列入但未实施的措施招标人有权从结算中扣除。
7. 安全文明施工必须符合包钢（集团）公司的规定。对列入但未实施的招标人有权从结算中扣除。

8. 安全文明施工费和规费按省级政府有关规定计取，不参与投标报价竞争。
    二、报价注意事项
    1.投标人应认真理解标书内容，所有疑问，包括清单中的不合理列项，在标前答疑中必须落实，因投标人的理解偏差投标人自己负责。
2.投标人报价严格按照招标人编制的工程量清单格式及顺序编报，不得更改格式。电子版清单部分，不得增加或减少行列。如确需增加或减少应另行编制并注明。
    3.投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。
4.招标清单中工程量以施工图量编制，施工图随招标文件发至投标人，如投标人没有异议，视为同意清单工程量，工程量不再调整。
    5.招标人认为投标报价存在算术错误、不平衡报价或报价偏差过大，以投标人最不利原则处理，由评标委员会调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终报价，并对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按无效投标文件处理，并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

三、专业说明：
（一）土建及钢结构
    1.砼工程中钢筋马凳、螺栓固定架、对拉螺栓等施工措施发包人不供材料，相应费用包含在综合单价中。
    2.现浇砼框架（框剪）结构工程量清单综合单价按建筑物檐高20米以内，层高3.6米以内综合考虑报价，增加超高调整部分子目，超高调整按模板支撑超高、垂运超高、建筑物超高、综合脚手架超高相应子目报价。排架结构如砼柱为现浇，只计算模板支撑超高费用，围护砌体超高按相应子目报价。
    3.钢结构按普通除锈、两遍防锈漆、两遍醇酸磁漆、安装高度30米以内报价，节点板、连接板按下表含量计算报价。超高按相应子目报价。
	厂房钢结构
（不含吊车梁）
	%
	5.00 
	按有节点板、连接板的钢结构重量的百分比

	桁架、支架类钢结构
	%
	10.00 
	按有节点板、连接板的钢结构重量的百分比


（二）工艺设备及炉窑砌筑安装  
1.起重设备承包人必须按政府有关法规报检报验,并办理安装、检验、验收和取证等其他各种手续，相关费用计入相应的综合单价中。
2. 耐火材料的砌筑，按设计容重计算工程量，实际供货容重偏差，只修正材料费，不修正施工砌筑费。
(三)管道工程
    1.管道工程中所有砖砌井、钢筋混凝土井中的钢材及水泥按市场价考虑不再调差；管道安装中含支架、管件材价的子目，材价按市场价考虑不再调差。
    2. 含阀门、法兰安装子目的单价中均含螺栓材价。

4、 材料供应


所有材料为施工单位自购

(一)甲供材料：见《甲供材料暂估单价表》
1、综合单价中含甲供主材的，水泥不分品种按180元/吨计价，钢筋不分品种规格按2200元/吨计价，钢材（包括工、角、槽、板、H型钢、C型钢、管材、钢轨等）不分品种规格按2200元/吨计价，彩钢板不分品种规格按3500元/吨计价，最终根据物资公司出具领料（器材）调拨单后给予调整价差。材料消耗系数见下表：

材料消耗系数表
	序号
	项目名称
	消耗系数

	1
	建筑、工艺钢结构
	1.06

	2
	矩形钢漏斗
	1.08

	3
	圆锥形、双曲线漏斗
	1.15

	4
	钢板卷管
	1.05

	5
	无缝钢管、焊管
	1.02

	6
	预埋铁件
	1.05

	7
	地脚螺栓
	1.05

	8
	钢筋
	1.03

	9
	高炉炉皮
	1.20

	10
	热风围管
	1.18

	11
	热风炉本体
	1.15

	12
	其他材料
	定额规定


  2.电缆、桥架、电力金具、电瓷、各类母线、灯具、滑触线（包含附件）由施工单位自购，投标方报价中应含此部分材料费用。
  3.各类设备、设备填充料及设备类阀门均由招标方供应，投标方报价中不含此部分费用。
  4.防腐（涂料）油漆甲方指定供应商供货，按包钢建设字〖2012〗1号文件《包钢（集团）公司基建技改工程油漆（涂料）供货管理办法》有关规定执行。
（二）材料运输及结算
1.招标人供应的材料从招标人厂区内供应部门至工程施工现场所发生的倒运、装卸、保管等费用，投标人投标报价时已在相应的综合单价或总价中考虑，不再调整。综合单价中已考虑了各项招标人供应材料状态。
2. 承包人必须从发包人处领用甲供范围的材料。甲供材中发包人供应价与约定的甲供材料价格之间存在差异，由发包人在工程结算时进行调整，进入工程结算费用。
3.承包人按发包人供应价和甲供材需用量（依据施工图计算甲供材净用量加约定损耗量）领料。
3.1材料费用进入承包人工程价款的，发包人在工程付款时按供应价扣除承包人的领料款。超出甲供材需用量以外的材料按发包人供应价进行扣款。未按约定达到甲供材需用量领料或未领甲供材的，工程结算时未领料部分一律不予调差。
3.2材料由发包人统一采购且费用不进入承包人工程价款的，承包人超出甲供材需用量以外的材料按发包人招标中标价格进行扣款，未按约定达到甲供材需用量领料或未领甲供材的一律不予另计材料费。
4. 因招标人原因，要求承包人自行采购的应甲供材料，承包人持批准的材料自购计划按招标人批准的价格调差或计价。
5.由招标人提出的材料代用，需办理材料代用签证，按程序审批批准后，造价方可调整。
6.承包人按工程进度计划，根据材料、设备采购周期提前向招标人提交甲供材料计划、设备需用计划，以满足施工进度要求。一般包装设备招标人送至现场，卸车由承包人负责（包括人员、卸车设备等）。大型设备到达招标人厂区后，承包人派遣专业人员携带工器具负责装卸车，吊装运输机械及捆绑材料由承包人提供，相关费用已包含在综合单价中。
7.其他材料由承包人自行采购供应，其质量必须符合设计要求。承包人供应的材料必须提供有效的质量保证书的原件和材料复检报告的原件，报监理审核，否则不得用于工程。

8.报价时应考虑白云地区和市区的材料运费差和地域差。

五.工程价款变更的调整
1.设计变更造价调整：设计变更导致合同分部、分项工程量增加或减少的按实调整，计价按合同约定。
2.因调整施工界面新增的工程项目，在参照清单中同类项目综合单价的同时，招标人将考虑该价格的合理性，对不平衡报价产生的清单价格缺陷招标人可以调整。
3.如承包人未能积极配合造价咨询机构及招标人对已完工程结算的审核，造价咨询机构及招标人有权按自己理解独立完成工程结算，视为承包人自动放弃该工程结算的申辩权利。
4.承包人正式上报的预结算，经招标人委托的造价咨询机构审核，若上报值超出核定值±5％以外部分，造价咨询机构计取的审价追加费由承包人承担，招标人从承包人工程款中代扣支付给造价咨询机构。
5.承包人在工程完工投产后45天内应向招标人提供完整的项目交工验收证书、交工结算资料、招标人签证及相关资料、材料核料手续等。招标人收到上述材料，审核合格后90天内办理完结算。
6.承包人应在工程完工投产后将结算资料准备齐全，无论出于何种原因，在工程完工投产后60天以后，招标人不再受理任何新的索赔及结算资料。
    六、投标须知附工程量清单计价相关表格。

