投标报价须知
供电厂71#变电所35KVΙⅡⅢⅣ母电容电流治理项目

一、投标报价:23.1654
1.本次报价报至含税价。投标人应按招标人提供的工程量清单计价表格填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。所有清单子目均需按招标人的要求填写组价明细，未按招标人要求填写组价明细的其投标有可能被拒绝。投标人所填报的组价明细内容应与招标清单相符，未列入组价明细的内容视为已包括，实施过程中不得调整。
2.投标综合单价组价明细为招标人核实投标费用的合理性及合同实施过程中处理费用纠纷的重要依据，组价明细中不明确的，招标人有权按照自己的理解进行费用处理。
3.投标人所报综合单价可依据国家和地方颁布的技术标准、规范，结合本工程特点、企业自身实力及管理水平，充分考虑了材料、机械、人工等价格波动和各种市场风险因素，自主报价（其中业主提供的材料，投标人按业主提供的价格计价）。报价的原则是不低于施工成本，综合取定的原则。
4. 按照《关于建筑业营业税改征增值税调整内蒙古自治区现行计价依据实施方案》报价。
5. 综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需要的直接工程费、措施项目费（不包含安全文明施工费和特殊措施费）、规费、企业管理费、利润及税金，并考虑风险因素后的单价。措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活等方面的非工程实体项目，综合单价中已经包括施工中的正常措施及手段费用。

 综合单价中不包含设备本体无负荷试运转所用的水、电、气、油、燃料等，但施工单位配合的人工费已包含在内。
 综合单价中不包含负荷试运转、联合试运转、生产准备试运转的费用，发生时应另行计算。
6. 特殊措施费均未考虑，如有发生另行计算。
7. 安全文明施工必须符合包钢（集团）公司的规定。安全文明施工费（包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费）投标报价按特殊措施费方式报价，对列入但未实施的招标人有权从结算中扣除

8. 安全文明施工费及特殊措施费在《安全文明施工费及特殊措施费一览表》中汇总。

9. 安全文明施工费和规费按省级政府有关规定计取，不参与投标报价竞争。
二、报价注意事项
    1.投标人应认真理解标书内容，所有疑问，包括清单中的不合理列项，在标前答疑中必须落实，因投标人的理解偏差投标人自己负责。
2.投标人报价严格按照招标人编制的工程量清单格式及顺序编报，不得更改格式。电子版清单部分，不得增加或减少行列。如确需增加或减少应另行编制并注明。
    3.投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。
4.招标清单中工程量以施工图量20.12.00.23.711（1~17）、20.12.00.26.134（1~3）编制，施工图随招标文件发至投标人，如投标人没有异议，视为同意清单工程量，工程量不再调整。
    5.招标人认为投标报价存在算术错误、不平衡报价或报价偏差过大，以投标人最不利原则处理，由评标委员会调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价为参与评标的最终报价，并对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，按无效投标文件处理，并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

三、专业说明：
     本工程为供电厂71#变电所35KVΙⅡⅢⅣ母电容电流治理项目，主要有电气柜拆除改造、设备安装调整、电缆敷设、电缆管线敷设及其设备基础等，其中钢材、水泥全部为自购，单价按照包头2018年2月信息价计入，电缆由设备动力部招标采购。砼工程中钢筋马凳、螺栓固定架、对拉螺栓等施工措施，相应费用包含在综合单价中.

4、 材料供应


本工程中钢材、水泥由承包人自行采购供应。其质量必须符合设计要求。主材必须提供有效的质量保证书的原件和材料复检报告的原件，报监理审核，否则不得用于工程。
五.工程价款变更的调整
1.设计变更造价调整：设计变更导致合同分部、分项工程量增加或减少的按实调整，计价按合同约定。
2.因调整施工界面新增的工程项目，在参照清单中同类项目综合单价的同时，招标人将考虑该价格的合理性，对不平衡报价产生的清单价格缺陷招标人可以调整。
3.如承包人未能积极配合造价咨询机构及招标人对已完工程结算的审核，造价咨询机构及招标人有权按自己理解独立完成工程结算，视为承包人自动放弃该工程结算的申辩权利。
4.承包人正式上报的预结算，经招标人委托的造价咨询机构审核，若上报值超出核定值±5％以外部分，造价咨询机构计取的审价追加费由承包人承担，招标人从承包人工程款中代扣支付给造价咨询机构。
5.承包人在工程完工投产后45天内应向招标人提供完整的项目交工验收证书、交工结算资料、招标人签证及相关资料、材料核料手续等。招标人收到上述材料，审核合格后90天内办理完结算。
6.承包人应在工程完工投产后将结算资料准备齐全，无论出于何种原因，在工程完工投产后60天以后，招标人不再受理任何新的索赔及结算资料。
    六、投标须知附工程量清单计价相关表格。

